

## 平成31年度入札結果一覧表(工事)

方式	区分	入札年月日	工事名又は業務名	落札金額(税込)	予定価格(税込)	設計額(税込)	落札金額/予定価格	予定価格/設計額	落札金額/設計額	落札者	入札参加業者名							
				※色なし部分は、税率8%							落札者							
				※黄塗部分は、税率10%														
				※青塗部分は、9月まで税率8%・10月以降税率10%														
1	電子	指名	4月15日	市道第2121号線配水管布設替工事	7,074,000	7,311,600	7,311,600	0.968	1.000	0.968	㈱細田管工	㈱伊東土木	㈱上原水道	㈱タニムラ設備	㈱細田管工	明央産業㈱		
2	電子	指名	4月15日	市道第2003号線配水管布設替工事	3,672,000	3,736,800	3,736,800	0.983	1.000	0.983	㈱タニムラ設備	㈱伊東土木	㈱上原水道	㈱タニムラ設備	㈱細田管工	明央産業㈱		
3	電子	指名	4月15日	市道第2085号線舗装打換工事	9,288,000	9,444,600	9,444,600	0.983	1.000	0.983	木下建設㈱	㈱伊東土木	木下建設㈱	関口工業㈱	㈱抜井商事	ハマノ建設㈱		
4	電子	指名	4月15日	市道第1068号線舗装打換工事	4,244,400	4,359,960	4,359,960	0.973	1.000	0.973	㈱伊東土木	㈱伊東土木	木下建設㈱	関口工業㈱	㈱抜井商事	ハマノ建設㈱		
5	電子	指名	4月22日	志木学童保育クラブ空調機交換工事	5,778,000	6,091,200	6,091,200	0.949	1.000	0.949	㈱田中電器	㈱市之瀬電設	㈱田中電器	㈱北斗電設	㈱本間電業社	㈱山三電業	㈱山八電気	
6	電子	指名	4月22日	志木第四小学校職員室空調設備更新工事	3,942,000	4,060,800	4,060,800	0.971	1.000	0.971	㈱北斗電設	㈱市之瀬電設	㈱田中電器	㈱北斗電設	㈱本間電業社	㈱山三電業		
7	電子	指名	4月22日	志木第二中学校特別支援学級空調機器設置工事	2,559,600	2,678,400	2,678,400	0.956	1.000	0.956	㈱山三電業	㈱市之瀬電設	㈱田中電器	㈱北斗電設	㈱本間電業社	㈱山三電業		
8	電子	指名	4月22日	宗岡第二小学校職員室空調設備更新工事	2,084,400	2,192,400	2,192,400	0.951	1.000	0.951	㈱本間電業社	㈱市之瀬電設	㈱田中電器	㈱北斗電設	㈱本間電業社	㈱山三電業		
9	電子	指名	4月22日	宗岡中学校パソコン室空調機交換工事	1,803,600	1,890,000	1,890,000	0.954	1.000	0.954	㈱本間電業社	㈱市之瀬電設	㈱田中電器	㈱北斗電設	㈱本間電業社	㈱山三電業		
10	電子	一般	4月23日	志木第三小学校体育館大規模改修工事	160,930,000	165,000,000	165,000,000	0.975	1.000	0.975	高野建設㈱	㈱市之瀬工務店	協同建設㈱	木下建設㈱	高野建設㈱	㈱那須工務店		
11	電子	指名	4月23日	宗岡第三小学校プールろ過機改修工事	1,404,000	1,560,600	1,560,600	0.900	1.000	0.900	フジカ濾水機㈱	城山産業(㈱埼玉支店)	㈱アクアプロダクト埼玉ビジネスセンター	フジカ濾水機㈱	㈱三進ろ過工業東京営業所	トースイ㈱		
12	電子	指名	4月23日	志木第三小学校校庭遊具新設工事	2,808,000	2,916,000	2,916,000	0.963	1.000	0.963	木下建設㈱	木下建設㈱	㈱抜井商事	ハマノ建設㈱	㈱伊東土木	長谷川体育施設(㈱埼玉営業所)		
13	電子	指名	4月23日	宗岡中学校防災用便槽設置工事	25,272,000	25,412,400	25,412,400	0.994	1.000	0.994	木下建設㈱	㈱伊東土木	木下建設㈱	関口工業㈱	㈱抜井商事	ハマノ建設㈱	㈱細田管工	
14	電子	指名	4月23日	総合福祉センター西棟階段室北面雨漏り修繕工事	1,674,000	1,717,200	1,717,200	0.975	1.000	0.975	高野建設㈱	㈱市之瀬工務店	協同建設㈱	木下建設㈱	高野建設㈱	㈱那須工務店		
15	電子	指名	6月24日	第二福祉センター防火シャッター改修工事	1,846,800	1,892,160	1,892,160	0.976	1.000	0.976	高野建設㈱	㈱市之瀬工務店	協同建設㈱	木下建設㈱	高野建設㈱	㈱那須工務店		
16	電子	指名	6月24日	いろは遊学館・志木小学校非常用誘導灯更新工事	1,458,000	1,620,000	1,620,000	0.900	1.000	0.900	坂戸防災㈱	㈱田中電器	㈱北斗電設	㈱市之瀬電設	坂戸防災㈱	㈱早稲田技研防災	大室防災㈱	
17	電子	指名	6月24日	宗岡第三小学校校内放送設備更新工事	2,527,200	2,640,600	2,640,600	0.957	1.000	0.957	㈱山八電気	㈱田中電器	㈱北斗電設	㈱市之瀬電設	㈱本間電業社	㈱山三電業	㈱山八電気	
18	電子	指名	6月24日	宗岡小学校既存ブロック塀代替更新工事	1,728,000	1,782,000	1,782,000	0.970	1.000	0.970	木下建設㈱	木下建設㈱	㈱三津徳	㈱抜井商事	ハマノ建設㈱	㈱伊東土木		
19	電子	指名	6月25日	大原浄水場照明器具改修工事	3,877,200	4,082,400	4,082,400	0.950	1.000	0.950	㈱田中電器	㈱田中電器	㈱北斗電設	㈱市之瀬電設	㈱本間電業社	㈱山三電業		
20	電子	指名	6月27日	志木第四小学校雨水流出対策工事	9,720,000	10,217,880	10,217,880	0.951	1.000	0.951	㈱伊東土木	木下建設㈱	㈱抜井商事	関口工業㈱	ハマノ建設㈱	㈱伊東土木		
21	電子	指名	6月27日	第31-2工区(雨水)下水道工事	6,804,000	6,836,400	6,836,400	0.995	1.000	0.995	㈱伊東土木	㈱細田管工	木下建設㈱	㈱抜井商事	ハマノ建設㈱	㈱伊東土木		
22	電子	指名	6月27日	いろは遊学図書館空調機更新工事	7,182,000	7,481,160	7,481,160	0.960	1.000	0.960	㈱山八電気	㈱田中電器	㈱山八電気	㈱北斗電設	㈱市之瀬電設	㈱本間電業社		
23	電子	指名	6月28日	市道1382号線道路冠水対策工事	15,228,000	15,420,240	15,420,240	0.988	1.000	0.988	木下建設㈱	木下建設㈱	㈱抜井商事	関口工業㈱	ハマノ建設㈱	㈱伊東土木		
24	電子	指名	6月28日	志木小学校校庭散水設備改修工事	5,832,000	6,112,800	6,112,800	0.954	1.000	0.954	㈱上原水道	㈱細田管工	明央産業㈱	アクアイースト㈱	㈱タニムラ設備	㈱上原水道		
25	電子	指名	7月24日	谷津地調整池ゲート制御盤更新工事	3,726,000	4,050,000	4,050,000	0.920	1.000	0.920	㈱第一テクノ	東芝インフラシステムズ㈱	㈱第一テクノ	荏原商事㈱	昱㈱			
26	電子	指名	7月24日	志木駅東口駅前広場ペDESTリアンデッキ電源盤設置工事	4,086,500	4,221,800	4,221,800	0.968	1.000	0.968	㈱市之瀬電設	㈱田中電器	㈱市之瀬電設	㈱本間電業社	㈱山三電業			
27	電子	指名	7月25日	宗岡浄水場照明器具改修工事	11,772,000	12,625,200	12,625,200	0.932	1.000	0.932	㈱本間電業社	㈱田中電器	㈱北斗電設	㈱市之瀬電設	㈱本間電業社	㈱山三電業		
28	電子	指名	7月25日	第31-3工区(雨水)下水道工事	20,142,000	20,390,400	20,390,400	0.988	1.000	0.988	木下建設㈱	㈱細田管工	木下建設㈱	㈱抜井商事	関口工業㈱	ハマノ建設㈱	㈱伊東土木	
29	電子	一般	7月25日	県道川越新座線配水管(その3)布設替工事	113,400,000	115,657,200	115,657,200	0.980	1.000	0.980	関口工業㈱	木下建設㈱	関口工業㈱	㈱伊東土木				
30	電子	一般	7月25日	大原浄水場次亜注入設備外改修工事	126,360,000	131,004,000	131,004,000	0.965	1.000	0.965	昱㈱	三協工業㈱	荏原商事㈱	昱㈱				
31	電子	指名	7月26日	市道第2375号線外2路線舗装本復旧工事	4,881,600	5,074,920	5,074,920	0.962	1.000	0.962	㈱伊東土木	木下建設㈱	㈱抜井商事	関口工業㈱	ハマノ建設㈱	㈱伊東土木		

## 平成31年度入札結果一覧表(工事)

方式	区分	入札年月日	工事名又は業務名	落札金額(税込)	予定価格(税込)	設計額(税込)	落札金額/予定価格	予定価格/設計額	落札金額/設計額	落札者	入札参加業者名								
				※色なし部分は、税率8%															
				※黄塗部分は、税率10%															
				※青塗部分は、9月まで税率8%・10月以降税率10%															
32	電子	指名	7月26日	市道第2104号線舗装本復旧工事	5,130,000	5,343,840	5,343,840	0.960	1.000	0.960	㈱伊東土木	木下建設㈱	㈱抜井商事	関口工業㈱	ハマノ建設㈱	㈱伊東土木			
33	電子	一般	7月26日	志木中継ポンプ場耐震補強工事	57,780,000	58,276,388	58,276,388	0.991	1.000	0.991	協同建設㈱	協同建設㈱	高野建設㈱						
34	電子	一般	7月26日	館第一排水ポンプ場第2期耐震補強工事	124,200,000	130,160,520	130,160,520	0.954	1.000	0.954	関口工業㈱	木下建設㈱	関口工業㈱	㈱伊東土木					
35	電子	一般	7月31日	志木市役所仮庁舎(EH第9ビル)改修工事	64,692,000	65,664,000	65,664,000	0.985	1.000	0.985	㈱市之瀬工務店	㈱市之瀬工務店	協同建設㈱	木下建設㈱	大進建設㈱	㈱那須工務店	高野建設㈱		
36	電子	指名	9月17日	東町ふれあい広場駐車場等整備工事	9,342,000	9,534,240	9,534,240	0.980	1.000	0.980	木下建設㈱	木下建設㈱	㈱抜井商事	関口工業㈱	ハマノ建設㈱	㈱伊東土木			
37	電子	指名	9月17日	志木市役所仮庁舎(市民会館)改修工事	13,230,000	13,500,000	13,500,000	0.980	1.000	0.980	㈱木下工務店	㈱市之瀬工務店	協同建設㈱	㈱中川工務店	㈱那須工務店	㈱木下工務店			
38	電子	指名	9月17日	志木市役所仮庁舎(SKビル)改修工事	4,482,000	4,633,200	4,633,200	0.967	1.000	0.967	㈱那須工務店	㈱市之瀬工務店	協同建設㈱	高野建設㈱	㈱那須工務店	㈱木下工務店			
39	電子	一般	9月17日	志木市市営墓地拡張整備工事	67,210,000	68,630,100	68,630,100	0.979	1.000	0.979	㈱伊東土木	木下建設㈱	㈱伊東土木						
40	電子	一般	9月17日	志木市消防団第4分団車庫新築工事	35,970,000	36,520,000	36,520,000	0.985	1.000	0.985	㈱市之瀬工務店	㈱市之瀬工務店	協同建設㈱	木下建設㈱	高野建設㈱	大進建設㈱	㈱那須工務店		
41	電子	指名	9月24日	第31-1工区(雨水)下水道工事	27,000,000	27,766,800	27,766,800	0.972	1.000	0.972	㈱抜井商事	㈱細田管工	木下建設㈱	㈱抜井商事	ハマノ建設㈱	㈱伊東土木			
42	電子	一般	9月24日	赤野毛排水路整備工事	54,450,000	54,817,400	54,817,400	0.993	1.000	0.993	木下建設㈱	木下建設㈱	㈱伊東土木						
43	電子	一般	9月24日	市道第1079号線配水管布設替工事	36,300,000	37,763,000	37,763,000	0.961	1.000	0.961	㈱細田管工	㈱細田管工	木下建設㈱	㈱上原水道	㈱伊東土木				
44	電子	指名	9月25日	第31-4工区(雨水)下水道工事	15,768,000	16,102,800	16,102,800	0.979	1.000	0.979	㈱伊東土木	木下建設㈱	㈱抜井商事	ハマノ建設㈱	㈱伊東土木				
45	電子	指名	9月25日	県道川越新座線舗装本復旧工事	18,260,000	18,920,000	18,920,000	0.965	1.000	0.965	木下建設㈱	木下建設㈱	㈱三津穂 志木営業所	ハマノ建設㈱	㈱伊東土木				
46	電子	指名	9月25日	市道第2129号線舗装改修工事	17,380,000	17,604,400	17,604,400	0.987	1.000	0.987	木下建設㈱	木下建設㈱	㈱抜井商事	ハマノ建設㈱	㈱伊東土木				
47	電子	指名	9月25日	柳瀬川駅前自転車駐車場防水改修工事	17,765,000	18,150,000	18,150,000	0.979	1.000	0.979	㈱那須工務店	㈱市之瀬工務店	高野建設㈱	㈱中川工務店	㈱那須工務店	㈱木下工務店			
48	電子	指名	9月27日	市営中野団地給水設備更新工事	15,152,500	15,950,000	15,950,000	0.950	1.000	0.950	㈱細田管工	㈱細田管工	明央産業㈱	アクアイースト㈱	㈱タニムラ設備	㈱上原水道			
49	電子	指名	9月27日	市道第1001号線舗装改修工事	6,270,000	6,447,100	6,447,100	0.973	1.000	0.973	㈱伊東土木	木下建設㈱	㈱抜井商事	ハマノ建設㈱	㈱伊東土木				
50	電子	指名	10月24日	市道第2129号線歩道改修工事(その1)	15,587,000	15,914,800	15,914,800	0.979	1.000	0.979	㈱伊東土木	木下建設㈱	㈱抜井商事	ハマノ建設㈱	㈱伊東土木				
51	電子	指名	10月24日	市道第2129号線歩道改修工事(その2)	11,473,000	11,622,600	11,622,600	0.987	1.000	0.987	木下建設㈱	木下建設㈱	㈱抜井商事	ハマノ建設㈱	㈱伊東土木				
52	電子	指名	10月24日	市道第2365号線他歩道改修工事	5,434,000	5,594,600	5,594,600	0.971	1.000	0.971	㈱三津穂 志木営業所	木下建設㈱	㈱三津穂 志木営業所	㈱抜井商事	ハマノ建設㈱				
53	電子	指名	10月24日	同報系防災行政無線施設屋外子局移設工事(上宗岡4丁目)(中止)															
54	電子	一般	10月24日	志木市現庁舎解体工事	317,900,000	324,500,000	324,500,000	0.980	1.000	0.980	協同建設㈱	㈱市之瀬工務店	協同建設㈱	木下建設㈱	高野建設㈱	大進建設㈱	㈱那須工務店		
55	電子	指名	11月25日	館第一排水ポンプ場監視カメラシステム設置工事	7,238,000	7,542,700	7,542,700	0.960	1.000	0.960	㈱市之瀬電設	㈱田中電器	㈱山八電気	㈱北斗電設	㈱市之瀬電設	㈱本間電業社	㈱山三電業		
56	電子	指名	11月25日	羽根倉児童公園トイレ改修工事	7,810,000	7,931,000	7,931,000	0.985	1.000	0.985	木下建設㈱	㈱市之瀬工務店	木下建設㈱	㈱中川工務店	㈱那須工務店	㈱木下工務店			
57	電子	指名	12月17日	宗岡第四小学校体育館屋根補修工事	1,703,900	1,769,900	1,769,900	0.963	1.000	0.963	大進建設㈱	㈱市之瀬工務店	大進建設㈱	㈱中川工務店	㈱那須工務店	㈱木下工務店			
58	電子	一般	2月18日	小学校体育館空調設備設置工事(志木第三小学校・志木第四小学校)	97,438,000	98,560,000	98,560,000	0.989	1.000	0.989	㈱市之瀬電設	(株)細田管工	㈱市之瀬電設	㈱山三電業					
59	電子	一般	2月18日	小学校体育館空調設備設置工事(宗岡小学校・宗岡第三小学校)	100,650,000	102,124,000	102,124,000	0.986	1.000	0.986	(株)細田管工	(株)細田管工	㈱市之瀬電設	㈱山三電業					
60	電子	一般	2月18日	小学校体育館空調設備設置工事(宗岡第二小学校・宗岡第四小学校)	96,470,000	97,449,000	97,449,000	0.990	1.000	0.990	㈱山三電業	(株)細田管工	㈱市之瀬電設	㈱山三電業					
61	電子	一般	3月17日	市道第2373号線舗装改修工事(ゼロ債務負担行為)	13,035,000	13,477,200	13,477,200	0.967	1.000	0.967	木下建設㈱	木下建設㈱	㈱抜井商事	関口工業㈱	ハマノ建設㈱	㈱伊東土木			
62	電子	一般	3月17日	市道第2098号線舗装改修工事(ゼロ債務負担行為)	17,952,000	18,421,700	18,421,700	0.975	1.000	0.975	㈱伊東土木	木下建設㈱	㈱抜井商事	関口工業㈱	ハマノ建設㈱	㈱伊東土木			

### 平成31年度入札結果一覧表(工事)

方式	区分	入札年月日	工事名又は業務名	落札金額 (税込)	予定価格 (税込)	設計額 (税込)	落札金額/ 予定価格	予定価格/ 設計額	落札金額/ 設計額	落札者	入札参加業者名					
				※色なし部分は、税率8% ※黄塗部分は、税率10% ※青塗部分は、9月まで税率8%・10月以降税率10%												
63	電子	一般	3月17日	市道第2221号線舗装改修工事(ゼロ債務負担行為)	7,073,000	7,235,800	7,235,800	0.978	1.000	0.978	木下建設(株)	木下建設(株)	(株)抜井商事	関口工業(株)	ハマノ建設(株)	(株)伊東土木